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CAIET DE SARCINI

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
’Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic, Detalii de executie - Statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Barcanesti, judetul Prahova”.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Primaria comunei Barcanesti- primar Gheorghe Dima
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul

1.4 Beneficiarul investitiei

Comuna Barcanesti

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

2.1. Scurta prezentare privind:

a) deficiente ale situatiei actuale;

In decembrie 2013 Comisia UE a initiat pentru anii urmatori "Pachetul de politici pentru un aer
curat”, pentru diminuarea schimbdrilor climatice, datorate poluarii emisiilor de noxe produse de
masinile cu combustie internd, din domeniul transportului rutier, materializat prin Directiva 2016
| 2284 | UE - privind plafoanele nationale de emisie revizuita si Directiva 2015 / 2193 / UE -
pentru reducerea poluarii provenite de la instalatiile de combustie de dimensiuni medii.

Comisia Europeand va depune eforturi pentru a sprijini toate statele membre la o implementare
robusta, cu implicarea, autoritdtilor locale si regionale, pentru obtinerea beneficiilor din
momentul actual si pand in anul 2030.

Astfel cum s-a subliniat in comunicarile Comisiei Europeane ,,0 strategie europeand pentru o
mobilitate cu emisii scazute” din iulie 2016 si ,,Europa in miscare” din mai 2017, U.E. trebuie sa
accelereze tranzitia Europei spre mobilitatea cu zero emisii in directia realizarii unui sector al
transporturilor decarbonizat si eficient din punct de vedere energetic.

Vehiculele cu emisii zero reprezintd, de asemenea, o prioritate specifica a Grupului la nivel inalt
GEAR 2030, format din experti din sector sub conducerea comisarului Bienkowska. Un raport
final al acestui grup, ar trebui sd prezinte recomandari politice cu privire la promovarea
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zero emisii si cele automatizate. Pe aceastd bazd, Comisia Europeand va prezenta ulterior
propuneri concrete pana in anul 2030.

Deficienta identificatd este materializata prin imposibilitatea accesdrii a posesorilor de masini
electrice, pe aria localitatii Barcanesti a statiilor de reincarcare a masinilor electrice, ceea ce
conduce la o descurajare a traficului electric, cu consecinte negative in plan turistic, implicit
economic si de mediu.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;

-imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea
unor masini electrice.

¢) impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii.

Daca investitia nu va fi realizata, toate efectele pozitive mentionate la litera b) nu se vor realiza,
iar deficientele mentionate la lit. a) se vor amplifica.

2.2. Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni
similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea justificairii
necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus

Necesitatea realizarii acestor investitii este prezentata la celelalte capitole.

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare,
aprobate prin acte normative, in cadrul ciarora se poate incadra obiectivul de investitii
propus

In Strategia de dezvoltare durabild 2021-2027 a comunei Barcanesti sunt previzute proiecte de
reducere a consumului de carburanti fosili, inclusiv prin promovarea achizitiei si utilizarii
masinilor electrice sau hibride.

2.4. Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligd partea
romana la realizarea obiectivului de investitii

La data de 9.03.2007, Uniunea Europeana a adoptat pachetul Energie pentru o lume in
schimbare, angajandu-se unilateral sa reduca emisiile de gaze cu efect de serd cu 20 % pana in
anul 2020, prin cresterea cu 29 % a eficientei energetice si prin atingerea unui procent de 20% de
energie obtinutd din surse regenerabile In mixul energetic.

In acest context, Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii eforturilor
locale si regionale, dat fiind faptul ca guvernanta pe mai multe niveluri constituie un instrument
adecvat pentru a spori eficienta actiunilor menite sd combata schimbarile climatice.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

Obiectivul Proiectului il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu
energie electrica.

Scopul Proiectului il reprezintd Tmbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze
cu efect de sera prin stimularea utilizarii vehiculelor electrice.

Proiectul vizeaza dezvoltarea transportului ecologic, reducerea noxelor iIn comund Barcanesti,
cresterea numarului de autovehicule electrice achizitionate de populatie.

Bugetul local nu poate suporta in totalitate cheltuielile aferente acestei investitii si se va propune
spre cofinantare din fonduri guvernamentale, respectiv de la Administragia Fondului pentru
Mediu (AFM).

3. Estimarea cheltuielilor
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luindu-se in
considerare, dupa caz:
Costurile investitionale sunt de aproximativ 461377,05 (inclusiv TVA) si au fost estimate pe
baza unor investitii similare realizate in tard si ludnd in considerare prevederile Ghidului
Solicitantului aferent programului.



3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea documentatiei tehnico-economice aferente
obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie
de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea
avizelor, autorizatiilor si acordurilor previzute de lege .

Estimam un cost total pentru proiectare de cca.: 84000 lei fara TVA, compus din urmatoarele
etape :

(’:\lr;' Denumire faza proiectare

1. Studiu de Fezabilitate

2. Documentatie certificat de urbanism

3. Ridicare topo avizata OCPI

4 Documentatie obtinere avize solicitate
prin CU

5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului

6. Documentatie Tehnica pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire DTAC

7. Proiect Tehnic

8. Asistenta Tehnica din partea
proiectantului

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii
nerambursabile se va mentiona programul operational/axa corespunzitoare, identificata)
Investitia se va finanta din Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: statii de reincdrcare pentru vehicule electrice in localitati - _Administratia
Fondului pentru Mediu.

4.Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente

Adresa Proiectului: Comuna Barcanesti, judetul Pahova

Scurta descriere a proiectului:

Date Generale:

Adresa Proiectului: Comuna Barcanesti, judetul Prahova: teren cu nr cadastral 21727
(domeniul privat), localitatea Barcanesti, str. Crinilor, nr. 108 .

Scurta descriere a proiectului:

Date Generale:

Terenurile pe care se vor amplasa statiile de reincarcare vehicule electrice este situata in
intravilanul comunei si apartine domeniului public al comunei Bércanesti, conform incheierilor
si extraselor de carte funciara.

Categoria de folosintd: teren cu nr cadastral 21727 (domeniul public ), loc Barcanesti — curti
constructii (S=2682 mp) str. Crinilor, nr. 108 .

Obiectivul de investitii:

Realizarea a doua statii de reincarcare in Comuna Barcanesti.

Statia de incarcat masini electrice in sensul definitiei "statie de reincarcare - o unitate formata din
minimum 2 puncte de reincarcare, alimentate de acelasi punct de livrare din reteaua publica de
distributie, din care 1 punct de reincarcare permite incarcarea multistandard in curent continuu,
la o putere > 50 kW, si 1 punct de reincarcare permite Incarcarea in curent alternativ la o putere >
22 kW a vehiculelor electrice. Statia de reincarcare va permite incarcarea simultand la puterile
declarate".



Caracteristici tehnice minime a obiectivului de investitii

1. Trebuie sa incarce pana la 125 kw in 30 de minute.

2. Trebuie sa deserveasca Incdrcarea a 2 masini simultan, dintr-un punct de Incarcare in curent
continuu DC, debitand o putere activa > 50 kW si din al doilea punct de incarcare in curent
alternativ CA, debitand o putere activa de > 22 kW.

3. Statia electrica de Incarcare trebuie sa aiba 3 tipuri de cabluri electrice de interconectare:
CHAdeMO, CCS, AC Type 2.

4, Statia electrica de incarcare trebuie sa aiba cablu electric fix pentru alimentarea masinilor
electrice in curent alternativ [AC] si curent continuu [DC].

5. Statia electrica de incarcare trebuie sa poatad fi pornita sau oprita prin intermediul sesiunii de
incarcare cu un card magnetoelectric de incarcare sau de la distanta prin intermediul aplicatiei de
tip WEB.

6. Statia electrica de incarcare trebuie sa aiba carcasa dintr-un material robust, cu rezistentd la
impact (din otel inoxidabil si aluminiu), ce face carcasa rezistentd la socuri, rezistenta la
intemperii si colorfast (compatibila IK10 si IP54).

7. Statia electrica de incarcare trebuie sd aibd un sistem de oprire de urgenta de tip EPO
(Emergency Power Off).

8. Statia electricd de incarcare trebuie sd aibd cabluri de incarcare compatibile cu modul
CHAdeMO, cit si cu modul CCS2.

9. Statia electrica de incarcare trebuie sd aiba lumini pentru indicarea starii de functionare, prin
indicarea selectiva pentru determinarea fiecarei faze a starii de incércare in timp real.

10. Statia electrica de incarcare poate sa aiba punctele de reincarcare n curent alternativ AC si
curent continuu DC separate la distanta de 2-3 m, astfel incat sa se poata alimenta in mod facil
doud masini electrice simultan, parcate in lungul axului drumului, In spic sau perpendicular pe
axul drumului.

S5.Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea
obiectivului de investitii:
a) descrierea succinta a amplasamentului / amplasamentelor propus /propuse
(localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan);
Lucrarile de ’’Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic, Detalii de executie - Statii de
reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Barcanesti, judetul Prahova” se vor
desfasura in comuna Barcanesti, in zona indicata mai sus.
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;
- teren cu nr cadastral 21727(domeniul public), loc Barcanesti — curti constructii
(S=2682 mp)- parcarea din zona Primariei Comunei Barcanesti intrare din strada
Crinilor, nr.108, distanta pana la punctul de transformare din zona aprox 20m.

C) surse de poluare existente in zoni;
Nu este cazul.
d) particularitati de relief;

Comuna Barcanesti este alcatuita din 5 sate : Barcanesti, Romanesti, Tatarani, Puscasi si
Ghighiu .

Comuna Barcanesti este situatd la sud de orasul Ploiesti si este traversatd de soseaua
nationalda DN1 care vine de la Bucuresti si duce catre Brasov, precum si de autostrada Bucuresti—
Ploiesti, care are aici nodul de legaturda cu DN1. Din DNI, la Barcanesti se ramifica soseaua
nationald DN1A care ocoleste Ploiestiul pe la est, ducand catre Valenii de Munte si Brasov, iar
din aceastd — soselele judetene DJ101G, care duce inspre Ploiesti; si DJ10ID care duce
catre Rafov si mai departe in judetul Ilifov la Nuci.

e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;
e teren cu nr cadastral 21727 (domeniul public), loc Barcanesti — curti constructii
(5=2682 mp) - parcarea din zona Primariei Comunei Barcanesti intrare din strada
Canilor, nr.108, distanta pana la punctul de transformare din zona aprox 20m.




f)

9)
h)

)

existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

vor fi identificate la momentul solicitarii avizelor din CU;
posibile obligatii de servitute;
Nu este cazul.

conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al
unor constructii existente in amplasament, asupra ciarora se vor face lucrari de
interventii, dupa caz;
Nu este cazul.

reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic general / plan urbanistic zonal si regulamentul local de
urbanism aferent;

Destinatia stabilitd conform PUG — ului localitdtii- cai de comunicatie rutiere si curti
constructii

existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.

Nu este cazul.

6.Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si
functional:

Pentru realizarea proiectului *’ Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna

Barcanesti, judetul Prahova” se propun minim urmatoarele lucrari:

- Canelare in asfalt cu sdpatura;

- Pozare cablu electric in sant cu montare folie de atentionare reflectorizanta;

- Astupare cablu electric cu nisip fin cu tasare manuald / mecanizata.

- Turnare beton de egalizare + nivelare;

- Turnare astfalt de uzura, de exemplu BA 16;

- Realizare + montare Tablou Electric de Distributie;

- Executie soclu de beton + montare KIT de instalare fizica a statiei de reincarcare +
materiale necesare inclusiv fier beton pentru armare;

- Amplasare + Montare + Punere in Functiune Statie de reincarcare masini electrice;

- Teste tehnologice;

- Amenajare loc de reincarcare.

Termenele de predare a documentatiilor sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. Termen
crt Denumire faza predare .. Termen de referinta
Documentatii
(zile)
1. Studiu de Fezabilitate (3.5.3 din DG): 30 zile De la data semnarii
contractului
2. Documentatie certificat de urbanism 10 zile De la primirea ridicarii
topo
3. Ridicare topo (3.5.1 din DG) avizata 15 zile De la data emiterii
OCPI certificatului de urbanism
4. Documentatie obtinere avize solicitate 15 zile De la data emiterii
prin CU certificatului de urbanism
5. Verificarea tehnica de calitate a 50 zile De la data semnarii
proiectului (3.5.5 din DG) contractului




Documentatie Tehnica pentru obtinerea
Autorizatiei de Construire DTAC (3.5.4
din DG)

50 zile De la data semnirii
contractului

Proiect Tehnic (3.5.6 din DG)

50 zile De la data semnarii
contractului

Asistenta Tehnica din partea
proiectantului (3.8.1 din DG)

Pe toata perioada de executie a lucrarilor

Intocmit,
Viceprimar,
Viorel-Marius VUTA




